

Муниципальный  контракт №

на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, 

расположенная в районе пгт Верх-Чебула»  
пгт Верх-Чебула                                                                        «____» _____________  2023 г
          Верх-Чебулинский  территориальный отдел Чебулинского муниципального округа, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника территориального отдела Федосова Александра Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (ООО «Партнер»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Исаевой Виктории Сергеевны , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны контракта», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0139600001223000019 от 06.10.2023 г.) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта:
1.1. Подрядчик берёт на себя обязательства выполнить работы по  ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула»  (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (приложение №1 к Контракту), локальном сметном расчете (приложение № 2 к Контракту), проектом «Рекультивация земельного участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного                    в районе пгт Верх-Чебула, с кадастровым номером 42:16:0102001:10», с надлежащим качеством и в срок, установленный контрактом, обязуется сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик берёт на себя обязательства принять работы, выполненные в срок и с надлежащим качеством, оплатить  их    в соответствии с условиями контракта.
1.2. Наименование, состав и объемы работ по контракту, требования Заказчика к выполнению работ, сроки и место выполнения работ, условия выполнения работ, отчетность по выполненным работам определяются техническим заданием, являющимся приложением № 1 к контракту (далее – техническое задание).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы на объекте в срок : с даты заключения муниципального контракта  по 15 ноября  2024 года (включительно).
1.4. Объем выполненных работ признается одной условной единицей. Объем Работ определяется потребностью Заказчика исходя из суммы, не превышающей максимальное значение цены Контракта, указанное в п.2.1. Контракта.
1.5. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Сметной документации, условиям Контракта.
1.6. Идентификационный код закупки № 233421301248842130100100240010000244
1.6. Идентификатор контракта  _______________. 

(исключается из проекта контракта, в случае если цена заключаемого контракта составляет менее 3 млн. рублей).
2. Цена контракта и порядок расчетов:

         2.1. Цена контракта составляет: 90680677,89 (девяносто миллионов шестьсот  восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 89 копеек,  НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения).
Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, включает в себя стоимость работ, стоимость доставки материала и оборудования до места производства работ,  использование необходимой техники, оборудования, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость необходимых согласований,  прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, транспортные, командировочные  и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по контракту. Неучтенные затраты Подрядчика  по контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена контракта может быть изменена в случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ         «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Подрядчик обязан представить Заказчику подписанную сметную документацию на объект.
2.5. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по контракту, в том числе отдельного этапа исполнения контракта, согласно п.3 ч.13.1  ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года осуществляется за фактически выполненные работы в течение семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке на основании счета-фактуры (счета (при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Оплата осуществляется по безналичному расчету на отдельный счёт, открытый Подрядчиком в управлении Федерального казначейства, осуществляющем казначейское сопровождение Контракта. 
2.6. Оплата за выполненные и принятые работы производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств Подрядчику.

2.7. Источник финансирования – бюджет Чебулинского муниципального округа, код бюджетной классификации – 904 0605 13800S0790 244.
3. Права и обязанности сторон контракта:
3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с проектной документацией, с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к муниципальному контракту), требованиями законодательства и условиями настоящего контракта, соблюдения сроков выполнения работ, своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (их результатов) и в течение гарантийного периода.
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, проверять выполненные объемы  работ и решать оперативные вопросы.

3.1.3.
Осуществлять приемку досрочно выполненных работ.

3.1.4. Привлекать независимых экспертов для приемки выполненных работ, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.5. Отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
3.1.6. При выявлении недостатков в работе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

3.1.7. Отказаться от приемки и оплаты результата работ, в случае обнаружения недостатков, в том числе связанных с применением материалов, технические характеристики которых не отвечают требованиям проектной и рабочей документации, несоблюдения технологических процессов при выполнении работ, предоставления недостоверных сведений о выполненных работах, возникших по вине Подрядчика, до устранения этих недостатков Подрядчиком за свой счет, и получения сообщения об их устранении.

3.1.8. Отказаться от приемки и оплаты работ, не указанных в проектной и рабочей документации.

3.1.9. Представители Заказчика имеют право без уведомления Подрядчика на беспрепятственный доступ ко всем видам работ, производить измерения, отборы проб образцов для контроля качества в течение всего периода выполнения работ; при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта давать Подрядчику предписания, обязательные для исполнения в установленный таким предписанием срок.

3.1.10. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.1.11. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

3.1.12. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные контрактом, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика:

3.1.12.1. Давать указания о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, третьих лиц, имуществу третьих лиц,

б) при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и иных норм, регулирующих вопросы безопасности, 

в) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности результата выполнения работ из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения выполнения работ, отдельного вида работ;

3.1.12.2. Давать Подрядчику письменные указания: 

а) об удалении с территории выполнения работ/ Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проектной  и рабочей документации и приостановлении выполнения работ с использованием таких материалов,

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям проектной и рабочей  документации;

3.1.12.3. при выявлении в период выполнения работ нарушений положений, действующих в Российской Федерации правовых актов, норм, регламентов и правил – давать Подрядчику письменное указание на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению таких нарушений. В случае невыполнения Подрядчиком указания Заказчика – приостановить выполнение работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных нарушений. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным в настоящем пункте причинам, несет Подрядчик, сроки приостановления выполнения работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения выполнения работ, отдельных видов работ.

3.1.13. Привлечь организации для осуществления технического контроля, авторского надзора  за ходом выполнением работ. 

3.2.
Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные работы по контракту Подрядчику на счет, открытый в управлении федерального казначейства, осуществляющем казначейское сопровождение контракта, в порядке и сроки, установленные в настоящем контракте.
3.2.2. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта.   

3.2.3. Провести экспертизу  работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3.2.4. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

3.3.
Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки и оплаты выполненных работ.

3.3.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

3.3.3.
По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.4. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество выполненных субподрядчиком работ.
3.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа СМП и СОНО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа СМП и СОНО.
3.3.6.
Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.  Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га , расположенная в районе пгт Верх-Чебула» в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к муниципальному контракту), локальным сметным расчетом,  проектной документацией, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта разработать проект в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 г. № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». Согласовать указанный проект с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в порядке, установленном административным регламентом по предоставлению государственной услуги по согласованию проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 марта 2021 г. № 142, и  представить согласованный проект на утверждение Заказчику.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта в соответствии с проектной и рабочей документацией разработать и согласовать с Заказчиком понедельный план производства работ в соответствии и с учетом сроков исполнения контракта, с последующим поквартальным уточнением.


3.4.3. До начала производства работ оформить и  разместить при въезде на Объект, на котором реализуется природоохранный проект, информационный стенд (баннер) или плакат, позволяющий широкому кругу лиц однозначно идентифицировать проводимые работы. Эскиз стенда (баннера, плаката) предварительно согласовать с Заказчиком.

3.4.4. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, которую Подрядчик осуществляет в рамках выполнения Контракта, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику до начала выполнения данного вида работ. Если данный вид работ выполняется субподрядчиком, то Подрядчик предоставляет копии документов, подтверждающих соответствие субподрядчика требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.5. До начала выполнения работ в установленном порядке получить разрешение на выполнение земляных работ в соответствии с Постановлением Администрации Чебулинского муниципального округа от 16.04.2021 №261-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

3.4.6. Перед началом работ получить необходимые согласования с собственниками инженерных сетей, коммуникаций, проходящих в границах производства работ, в установленном порядке, иными заинтересованными лицами. В случае повреждения инженерных сетей, засыпки колодцев, камер и т.п. немедленно уведомить об этом владельцев соответствующих коммуникаций и устранить повреждения  за свой счет.

3.4.7. Выполнить технологическое подключение энергопринимающих устройств Заказчика, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности; составить при участии Заказчика акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и другую документацию в соответствии с действующими нормами и законодательством (при необходимости).

3.4.8. Выполнить технологическое подключение к сетям канализации и водоснабжения.

3.4.9. Принять все необходимые меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ элементов благоустройства, существующих конструкций и инженерных сетей, в том числе, если их повреждения произошли в результате неправильного использования Подрядчиком или действий по вине Подрядчика. В указанных случаях Подрядчик обязан направить соответствующее уведомление Заказчику.

3.4.10. Нести ответственность за качество и сроки выполняемых работ, как собственными силами, так и силами субподрядных организаций.

3.4.11. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участках проведения работ Подрядчик обязан обустроить места производства работ, временными дорожными знаками, а в случае необходимости иными техническими средствами организации дорожного движения.
3.4.12. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия и/или паспорта качества на применяемые материалы, оборудование до начала выполнения работ; использовать только новые, ранее не использованные материалы.

3.4.13. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные в установленном порядке журналы производства работ, оформлять акты на скрытые работы и исполнительную документацию, предусмотренную действующим законодательством, отражающую ход всех работ на объекте.

3.4.14. Информировать Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче-приемке работ не позднее, чем за три рабочих дня до начала сдачи-приемки работ, в том числе скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без присутствия Заказчика (в случае если Заказчик не информирован или был информирован с нарушением сроков) Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ с составлением соответствующего акта.

3.4.15. Представлять по требованию Заказчика необходимую информацию и документы по настоящему контракту по усмотрению Заказчика, а также при проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий.

3.4.16. За свой счет и своими средствами устранить недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ, приемки и в гарантийный период, в установленные Заказчиком сроки.

3.4.17. Принимать участие в работе комиссий, организуемых Заказчиком для контроля качества за выполняемыми работами и приемки результатов выполненных работ.

3.4.18. В случае смены руководителя, наименования и/или местонахождения, адреса для корреспонденции, банковских реквизитов Подрядчик должен не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения письменно уведомить об этом Заказчика.

3.4.19. В 7-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик должен произвести уборку принадлежащих ему механизмов, материалы и другое имущество, ликвидировать временные здания и сооружения, если таковые  возводились в процессе  выполнения  работ, очистить площадку от строительного мусора.  

3.4.20. Немедленно предупреждать Заказчика в письменном виде о возникновении обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые могут повлиять на процесс и результат работ по контракту, увеличение стоимости работ, ухудшение качества выполняемых работ и нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и принять все допустимые меры для устранения таких препятствий. 

3.4.21. Обеспечить безопасность дорожного движения в границах участка работ, сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций в период производства работ, соблюдение общего порядка в местах проведения работ. 

3.4.22. В день окончания выполнения работ по объекту Подрядчик передает Заказчику подписанную исполнительную документацию, указанную в разделе 3 настоящего контракта.

3.4.23. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии и отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.4.24. В соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Федерального закона                №44-ФЗ Закона Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение пяти рабочих дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
3.4.25. Подрядчик не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субподрядчики из числа СМП и СОНО) в объеме 30 (тридцать) процентов от цены настоящего Контракта.
3.4.26. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками из числа СМП и СОНО представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика из числа СМП и СОНО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа СМП и СОНО, заверенную Подрядчиком.

3.4.27. В случае замены субподрядчика из числа СМП и СОНО на этапе исполнения настоящего Контракта на другого субподрядчика из числа СМП и СОНО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.4.26 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа СМП и СОНО.
3.4.28. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа СМП и СОНО представлять Заказчику следующие документы:

      а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа СМП и СОНО;

      б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику из числа СМП и СОНО, – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа СМП и СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком из числа СМП и СОНО)).
3.4.29. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНО, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.4.26 – 3.4.28 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО в объеме, установленном в подпункте 3.4.25.  настоящего Контракта.

3.4.30. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП и СОНО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
3.4.31. Обеспечить Заказчику, в том числе государственным гражданским служащим Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (ее территориальных органов), представителям ее подведомственных специализированных организаций, в том числе Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и срока действия контракта, и в любое время производства работ для проверки качества выполняемых работ.

3.4.32. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.
4. Порядок и сроки осуществления сдачи-приёмки выполненных работ   (их результатов) в части их соответствия требованиям, установленным контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
4.1. Приемка работ, выполненных по настоящему контракту, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества, требованиям, предусмотренным в настоящем контракте. Работы, выполненные с дефектом, а также не подтвержденные исполнительной документацией, не принимаются.

Контроль за качеством работ (качеством применяемых материалов), ходом проведения работ, сроками производства работ, объёмом выполняемых работ, осуществляется: 

- Заказчиком;

-организациями, осуществляющими технический контроль и авторский надзор, в случае заключения Заказчиком договоров Заказчиком для выполнения указанных действий;

- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»;

- Подрядчиком.

4.2. В процессе приемки результата выполненной работы Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Описанию объекта закупки, в том числе проектной и рабочей документации, условиям контракта, требованиям действующих нормативных документов для данного вида работ.

4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № ФЗ-44.

4.4. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.5. Приемка результатов исполнения контракта, а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.6. Сдача результата выполненных Подрядчиком работ и приёмка его Заказчиком осуществляется с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) в следующем порядке.

4.6.1. Подрядчик в день окончания выполнения работ формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке  выполненных работ, который должен содержать:

-  включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № ФЗ-44, единицу измерения выполненной работы;

-  наименование выполненной работы;

-  информацию об объеме выполненной работы;

- стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.6.2. Одновременно с размещением в ЕИС документа о приемке выполненных работ Подрядчик размещает в ЕИС следующие документы: 

- КС-2;

- КС-3;

- счет (счет-фактура).

Не позднее дня размещения в ЕИС документа о приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику данный комплект документов.
4.6.3. По окончании выполнения всех работ по  объекту одновременно с размещением в ЕИС документа о приемке выполненных работ Подрядчик размещает в ЕИС следующие документы: 

- КС-2;

- КС-3;

- счет (счет-фактура);

- акт о ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов», подписанный заказчиком с привлечением к участию в приемке работ государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ее территориальных органов) и представителей ее подведомственных специализированных организаций в случае ее письменного согласия, в соответствии с приказом Минприроды России от 03.03.2021 № 153;

          - акт о рекультивации земель, подготовленный Подрядчиком, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.

В день окончания выполнения всех работ по объекту Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе указанные документы.

4.6.4. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Подрядчик не освобожден, от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, оформление окончательного документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и размере, установленном в соответствии с настоящим контрактом.

4.6.5. К документу о приемке, предусмотренному п.4.6.1 настоящего контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.6.1. контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 4.6.1. контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 4.6.4 настоящего контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

-  подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

-  формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.7.1. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.7.2. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Федеральным законом № ФЗ-44.

4.7.3. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

4.9. Приемка скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в сроки, указанные в уведомлении. Если закрытие скрытых работ выполнено без приемки работ Заказчиком, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

4.10. При возникновении спора между сторонами относительно недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий выполненных работ.

4.11. В случае невозможности или нецелесообразности исправления допущенных отклонений по техническим и технологическим причинам Заказчик производит переоценку стоимости выполненных работ в сторону ее снижения  и  информирует  об  этом Подрядчика. 

4.12. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. 

4.13. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, составляющих предмет контракта, до подписания акта приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4.15. Приемка и оплата выполненных работ производится в пределах средств, предусмотренных контрактом. Работы, не предусмотренные в контракте и не согласованные с Заказчиком или выполненные Подрядчиком без заключения контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
5. Ответственность Сторон:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии                                        с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
         в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
        1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.9. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

5.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

5.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

5.12. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6. Обеспечение исполнения контракта:
6.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работ, оплата неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, возмещение убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, возмещение ущерба. 

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5%  от начальной максимальной цены контракта, что составляет 4955228,30 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать восемь)  рублей 30 копеек.

6.3. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, указанный в контракте и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.5. В случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения контракта, было выбрано предоставление независимой гарантии, то предоставляемая Заказчику независимая гарантия должна быть безотзывной, содержать сведения, указанные в Федеральном законе  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2       и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

6.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет Заказчика, указанный в контракте и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

6.8.. В случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения контракта были внесены денежные средства на указанный Заказчиком счет, возврат денежных средств  Подрядчику осуществляется следующим образом:

1) Подрядчику, надлежащим образом исполнившему обязательства по контракту, возврат денежных средств осуществляется в полном размере в течение пятнадцати дней после приемки Заказчиком результата работ по контракту либо в течение пятнадцати дней после расторжения контракта (в том числе в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта);

2) Подрядчику, не исполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательства по контракту, возврат денежных средств осуществляется в течение пятнадцати дней после приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком по контракту, либо в течение пятнадцати дней после расторжения контракта (в том числе в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта) за вычетом денежных средств, причитающихся Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по контракту. Заказчик удерживает все денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в случаях, если размер денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, недостаточен для погашения Подрядчиком требований Заказчика либо равен размеру требований Заказчика.

Денежные средства, удержанные Заказчиком, перечисляются Заказчиком в доходы областного бюджета. 

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6.10. Размер обеспечения, указанного в пункте 6.2 контракта, может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.11. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

6.12. Предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

6.13. Все затраты, связанные с заключением, оформлением, исполнением, прекращением (в том числе досрочным) договоров, контрактов, независимых гарантий и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет Подрядчик.

6.14. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных  средств                          в случае, если обеспечение  исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств.

Получатель: Верх-Чебулинский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской  области – Кузбассу г. Кемерово, 

Финансовый управление Чебулинского муниципального округа (Верх-Чебулинский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа, лицевой счет: 05393207000)

БИК: 013207212 

расчетный счет: 03232643325370003901

к/сч 40102810745370000032

ИНН/КПП: 4213012488 / 421301001

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (указать предмет контракта и номер размещения заказа).
7.
Гарантийные обязательства:
7.1. Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным  Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к муниципальному контракту), проектной  документацией, государственными стандартами, правилами и нормами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическими, санитарными и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья человека, установленным действующим законодательством РФ.

7.2. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать только новые, ранее не использованные материалы (товар), качество которых должно быть подтверждено сертификатами соответствия и/или паспортами качества. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям нормативных документов. Материалы (товар) должны быть не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, не находящимися в залоге, под арестом или иным обременением, свободно распространяться на территории Российской Федерации, не иметь дефектов.

 Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия и/или паспорта качества на используемые материалы  до начала выполнения работ.

7.3. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика, и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта.

7.4. Гарантия качества распространяется на все виды и объем выполненных работ. 

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

В соответствии со статьей 761 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, гарантии качества распространяются на выполненные работы.
7.5. Если в течение гарантийного срока  будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения. 

В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных по контракту работ. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, если иной срок не будет согласован Сторонами.

Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон.

 В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков иную организацию с последующим отнесением возмещения расходов за счет Подрядчика.

 Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не мог надлежащим образом эксплуатироваться вследствие недостатков (с момента выявления недостатков до полного их устранения), за которые отвечает Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения некачественно выполненных Подрядчиком работ, ремонт оборудования.
7.6. Заказчик осуществляет контроль за качеством работ в процессе их выполнения. Контроль качества, проводимый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю качества. 
8. Условия об изменении условий контракта. Расторжение контракта.
8.1. Не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом                     от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость внесения изменений или дополнений в его условия,  они производятся по согласованию сторон в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями  к контракту.
8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон контракта, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским  законодательством Российской Федерации и контрактом.
8.5. Заказчик обязан  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
8.6. В  случае   принятия   решения   одной   из   сторон   контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
8.7. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
8.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

6) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение  об  изменении  условий  контракта  и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
8.10. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта    в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.11. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами контракта самостоятельно с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.
Условия о досудебном порядке рассмотрения споров. 
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
9.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной   власти,   осуществляющими   функции   по   выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями , государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных   уведомлений   (при    применении    мер    ответственности и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением   подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и
документами
осуществляется без использования единой  информационной системы.
В   иных    случаях    направление    претензии,    обмен    информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.
9.3. В претензии должны быть указаны:
а) наименование,
почтовый
адрес предъявившей претензию; и
реквизиты  стороны, 

6) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии,   со   ссылками    на    соответствующие    пункты    контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии; 

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

9.4. . В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые  документы,  которые  отсутствуют   у   стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.5. . В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,   которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.6. . Сторона направляет   ответ  на  претензию   по  существу   в  срок  не  позднее  10 рабочих дней с даты ее получения.

9.7. . При   отклонении   претензии    полностью    или    частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после   наступления   любого   из   указанных   событий   передать   спор на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области – Кузбасса.
10. Обстоятельства непреодолимой силы:
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, 

но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 

10.5.Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
11. Казначейское сопровождение контракта

(Указанный раздел исключается из проекта контракта, в случае если цена заключаемого контракта составляет менее 3 млн. рублей)

11.1. Казначейское сопровождение средств по контракту осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые средства по настоящему контракту запрещено перечислять:

а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

б) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в соответствующих Правилах казначейского сопровождения средств;

в) на счета, открытые в банке Подрядчику, за исключением:

оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Подрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;

оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта);

оплаты фактически выполненных работ, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если Подрядчик не привлекает для выполнения таких работ субподрядчиков, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных настоящим контрактом;

возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

выплаты прибыли после исполнения Подрядчиком всех обязательств (части обязательств) по контракту;

оплаты обязательств Подрядчика по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего контракта;

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Подрядчиком - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

11.2. Подрядчик обязан:

а) открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств;

б) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему контракту и иному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения контракта либо срокам использования авансового платежа по нему в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

в) предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

г) указывать в платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор настоящего контракта.

д) предоставлять следующую информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет 600 000 рублей и более:

- наименование (полное и сокращенное);

- местонахождение;

- ИНН;

- КПП;

- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).

Указанные субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств.
12.
Заключительные положения

12.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской  Федерации  и   иными   нормативными   правовыми   актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему  право  действовать  от  имени  стороны  контракта,   лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи  такого  уведомления   лицу,   имеющему   право   действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

6) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае уведомления заказным письмом).

12.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон контракта.

12.3. В течение 5 календарных дней со дня изменения и (или) дополнения реквизитов Подрядчика, изменения его наименования, юридического адреса, почтового адреса Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.
12.4. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами контракта и действует до 31.12.2024 года.   Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
13. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями контракта:

-
техническое задание (приложение №1), 
-
локальный сметный расчет  (прилагается отдельным файлом)
14. Адреса и реквизиты сторон контракта.
	Заказчик
	Подрядчик

	Верх-Чебулинский  территориальный отдел Чебулинского муниципального округа 

Местонахождение / почтовый адрес: 652270, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Верх-Чебула,  ул. Советская, 114, 

Тел: 8(38444)21958, E-mail: adm-v-cheb@mail.ru , 

ОГРН: 1194205024738, 

ИНН: 4213012488, КПП: 421301001

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. КЕМЕРОВО 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА л/с: 03393207000), 

р/с: № 03231643325370003901

кор/сч: № 40102810745370000032

БИК: 013207212

ОКПО 42865794; ОКАТО 32237551000;

ОКТМО 32637151051; ОКФС 14;

ОКОГУ 3300100; ОКОПФ 75404.
	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (ООО «Партнер»)
644053 Омская область, г. Омск, ул. Энтузиастов, д.67А, кв.10

ИНН 5501098363 КПП 550101001
ОГРН 1065501056620

 Тел.: 89533943972 

e-mail: partner999159@yandex.ru
филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 045004774

р/сч 40702810623050003816

к/сч 30101810600000000774



	Начальник Верх-Чебулинского территориального отдела Чебулинского муниципального округа
	Генеральный директор ООО «Партнер»

	________________________  А.А. Федосов
	___________________  / В.С. Исаева /


м.п.                                                                              м.п.

Приложение № 1

к муниципальному  контракту

№ ___ от «___»__________2023 г 

                                                                                       на выполнение работ по ликвидации 

                                                                           объекта накопленного вреда окружающей 

                                                                                          среде «Свалка твердых бытовых

                                                                                                        отходов площадью 3,1 га, 

                                                                         расположенная в районе пгт Верх-Чебула»  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнения работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе   пгт Верх-Чебула»

(описание объекта закупки)

ИКЗ: 233421301248842130100100240010000244

Наименование работ: Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула».

	№

п/п
	Требование
	Содержание требования

	   I.  Общие данные.

	1.1
	Основание для выполнения работ
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Чебулинского муниципального округа от 27.07.2023 №12П-2023 на реализацию мероприятия «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде "Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула».

	1.2
	Цель выполнения работ
	ликвидация накопленного вреда окружающей среде, приведение земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

	1.3
	Наименование объекта
	Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула».

	1.4
	Расположение объекта
	Земельный участок с кадастровым номером 42:16:0102001:10 по адресу: 652270, Российская Федерация, Кемеровская  область - Кузбасс, пгт Верх-Чебула 

	1.5
	Исходные сведения об объекте 
	- Место расположения объекта : Кемеровская область – Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт Верх-Чебула, земельный участок 42:16:0102001:10, 

- расположен на земельном участке  площадью 3,1 га,

- вид объекта недвижимости:  земельный участок,

- кадастровый номер: 42:16:0102001:10

- категория земель : земли населенных пунктов,

- вид разрешенного использования: специальная деятельность,

- объем отходов IV класса опасности, подлежащих выемки 22753 м3; объем грунта V класса , который не подлежит выемки и используется для планировки участка рекультивации составляет 3800 м3.



	1.6
	Заказчик
	Верх-Чебулинский территорильный отдел Чебулинского муниципального округа 

652270, Кемеровская область – Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт Верх-Чебула, ул. Советская, д.114 , телефон 8 (38444) 2-19-58, e-mail: verkh-chebula2017@yandex.ru
ИНН 4213012488

	1.7
	Источник и объем финансирования 
	Средства бюджета Чебулинского муниципального округа

	    2. Требования к выполнению работ

	 2.1.
	Общие требования к производству работ
	Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить на объектах наличие технического персонала и достаточного количества рабочих, требуемых для выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания.

Выполнение работ Подрядчиком осуществляется с использованием автотранспорта, специальной техники, оборудования и материалов Подрядчика или приобретается за счет собственных средств.

Используемые в ходе работы инвентарь, расходные материалы, комплектующие и запасные части предоставляет Подрядчик.

Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность всех используемых для выполнения работ материалов и оборудования до сдачи выполненных работ.

Подрядчик обязан обеспечить работы по восстановлению благоустройства территории, непосредственно прилегающей к месту выполнения работ (при нарушении благоустройства Подрядчиком в процессе производства работ).

Подрядчик в течение 5 дней с даты заключения муниципального контракта должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного(ых) лица за выполнение работ.

Заказчик имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ в течение всего периода выполнения работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, требования техники безопасности, требования пожарной безопасности, требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением указанных норм и правил возлагается на Подрядчика.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о данных работниках, привлекаемых для выполнения работ, а также основаниях их трудовой деятельности на территории Российской Федерации для иностранных работников.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять данные документы и сведения Заказчику.


	2.2
	Виды (этапы) работ 
	1. Разработка Проекта по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула».
2. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула
3. Рекультивация  земельного участка с размещением  твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10

	2.3
	Сроки начала и окончания работ
	Начало работ с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ до 15.11.2024 г.



	2.4.
	Перечень нормативных актов Российской Федерации и нормативных документов, соответствие которым должно быть обеспечено при выполнении работ
	Работы должны проводиться с полным соблюдением требований нормативных актов, регламентирующих данный вид деятельности:

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изм.и доп., вступ. В силу с 01.09.2023),

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»,

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель»,

Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»,

СП 320.1325800.2017  Полигоны для твердых коммунальных отходов.  Проектирование, эксплуатация и рекультивация,

ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»,

ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов»,

ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель»,

ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации».

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2018г. №542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»,

Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» (182 вида отходов),

Постановление Администрации Чебулинского муниципального округа от 16.04.2021 №261-п  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  разрешения на осуществление  земляных работ» 

	2.5
	Исходные данные для выполнения работ
	- Проект рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт Верх-Чебула, с кадастровым номером 42:16:0102001:10, разработанной ООО  «Размах ГП» в 2019 году (заключение Государственной экологической экспертизы утверждено Приказом Департамента Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике  Хакасия  от 23.09.2019 №364 «Об  утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проекта «Рекультивация земельного участка  с размещением твердых бытовых отходов  площадью 3,1 га , расположенного в районе пгт Верх-Чебула , с кадастровым номером 42:16:0102001:10,

- Материалы инженерно-геодезических изысканий , выполненных ООО «Геотехника», г. Кемерово 2018 г.,

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геотехника» г. Кемерово 2019 год,

- материалы инженерно-экологических изысканий , выполненных ООО «Геотехника» г. Кемерово , 2018 год.



	2.6
	Основные характеристики этапов работ
	1 : Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде согласно п.3 ст.80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  включает в себя разработку Проекта ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе  пгт Верх-Чебула», 

согласование Проекта ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе  пгт Верх-Чебула» Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по согласованию проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», утвержденного Приказом Росприроднадзора от 29.03.2021 №142.

2: 
Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула (согласно  локального сметного расчета , приложен отдельным файлом)

3: Рекультивация  земельного участка с размещением  твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10

Рекультивация земельного участка состоит из технической рекультивации и  биологической рекультивации (согласно локальных сметных расчетов приложены отдельными файлами). 

	2.7
	Основные требования к Проекту ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде
	Проект ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га , расположенная в районе пгт Верх-Чебула»  должен быть выполнен  в соответствии с  Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2018г. №542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», а также иным нормам и правилам,  национальным стандартам Российской Федерации, действующим на момент заключения контракта.

Проект ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе  пгт Верх-Чебула» Исполнитель должен согласовать с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) согласно п.7 Постановления Правительства от 04.05.2018 №542. 

В случае наличия замечаний по  Проекту со стороны Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Исполнитель  устраняет их самостоятельно за свой счет и самостоятельно направляет документацию на повторное согласование.
          При необходимости  Исполнитель должен получить все согласования со всеми заинтересованными и контролирующими органами, собственниками, арендаторами земель и земельных участков.

Прохождение согласований Проекта ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде « Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе пгт Верх-Чебула»  оплачивается Исполнителем за свой счет. 

	2.8
	Порядок предоставления проектной документации
	Проект ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе  пгт Верх-Чебула» и отчетная документация  передаются Заказчику на бумажном носителе  в двух  экземплярах  и  на электронном носителе в одном  экземпляре на CD диске в форматах WORD, EXCEL, AUTOCAD, PDF.

Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:

1. Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MSWord или эквивалент, табличного процессора типа MSExcel или эквивалент, PDF с подписью проектировщика (с возможностью редактировать и копировать текст).

2. Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа Autodesk AutoCAD, версии не ниже 2015 года, PDF с подписью проектировщика (с возможностью редактировать и копировать текст).

3. Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;

4. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);

5. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;

6. При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;

7. Архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 МБ;

8. Представление части документа (не в полном объеме) не допускается;

9. Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;

10. Копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей;

11. Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);

12. Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей;

13. Спецификации материалов и оборудования предоставить в редактируемом формате.

Наименование файлов и папок на CD диске должно совпадать с наименованием документа на бумажном носителе, и располагаться на носителе в той же последовательности, как и на бумажном носителе.



	2.9. 
	Требования к выполнению работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенная в районе  пгт Верх-Чебула»
	Ликвидация несанкционированной свалки включает в себя: механизированную очистку площадей, где расположена несанкционированная свалка ; сбор, транспортирование и размещение отходов IV класса опасности в количестве 22753 куб.м.
При выполнении работ не допускается повреждение зеленых насаждений (деревьев, кустарников). Исполнитель обеспечивает защиту стволов и корней деревьев и кустов от механических повреждений.

Исполнитель осуществляет фотофиксацию выполняемых работ «до» и «после» уборки несанкционированной свалки с указанием даты фотосъемки и привязкой к местности.

После уборки мусора Исполнитель производит зачистку площадки и прилегающей к ней территории.

При транспортировании отходов IV-V класса опасности должны быть приняты меры предосторожности, предотвращающие причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам, обеспечена безопасность линий электропередач, связи, подземных коммуникаций.

Транспортирование отходов должно осуществляться на объект хранения отходов (полигон), включенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику копию документов, подтверждающие факт размещения отходов IV-V класса опасности на объекте хранения отходов (полигоне) или приемки их предприятием, где отходы будут подвергнуты вторичной переработке.

	2.10.
	Требования к выполнению работ по рекультивации  земельного участка с размещением  твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10


	Рекультивация земельного участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт Верх-Чебула                                   с кадастровым номером 42:16:0102001:1 включает в себя техническую рекультивацию и биологическую рекультивацию,  осуществляется в соответствии с локальными сметными расчетами (приложены отдельными файлами).

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации земель, который подписывается лицом, обеспечившими проведение рекультивации .Такой акт должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации земель, а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, в том числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей требованиям, предусмотренным пунктом 5  Правил проведения рекультивации и консервации земель (Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800).

	2.11.
	Порядок приемки работ
	Приемка работ, выполненных по настоящему контракту, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества, требованиям, предусмотренным в настоящем контракте. Работы, выполненные с дефектом, а также не подтвержденные исполнительной документацией, не принимаются.

Контроль за качеством работ (качеством применяемых материалов), ходом проведения работ, сроками производства работ, объёмом выполняемых работ, осуществляется: 

- Заказчиком;

-организациями, осуществляющими технический контроль и авторский надзор, в случае заключения Заказчиком договоров Заказчиком для выполнения указанных действий;

- Подрядчиком.

В процессе приемки результата выполненной работы Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Описанию объекта закупки, в том числе проектной и рабочей документации, условиям контракта, требованиям действующих нормативных документов для данного вида работ.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № ФЗ-44.

Сдача результата выполненных Подрядчиком работ и приёмка его Заказчиком осуществляется с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) в следующем порядке.

Подрядчик в день окончания выполнения работ формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке  выполненных работ, который должен содержать:

-  включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № ФЗ-44, единицу измерения выполненной работы;

-  наименование выполненной работы;

-  информацию об объеме выполненной работы;

- стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

Одновременно с размещением в ЕИС документа о приемке выполненных работ Подрядчик размещает в ЕИС следующие документы: 

- КС-2;

- КС-3;

- счет (счет-фактура).

Не позднее дня размещения в ЕИС документа о приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику комплект документов, указанных в контракте и техническом задании.

По окончании выполнения всех работ по  объекту одновременно с размещением в ЕИС документа о приемке выполненных работ Подрядчик размещает в ЕИС следующие документы: 

- КС-2;

- КС-3;

- счет (счет-фактура);

- акт о ликвидации несанкционированной свалки, подписанный заказчиком с привлечением к участию в приемке работ государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ее территориальных органов) и представителей ее подведомственных специализированных организаций в случае ее письменного согласия, в соответствии с приказом Минприроды России от 03.03.2021 № 153;

          - акт о рекультивации земель, подготовленный Подрядчиком, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.



	2.12
	Гарантийные обязательства
	Безвозмездное устранение выявленных в процессе согласований, экспертизы, рекультивации, дефектов проектно-сметной документации.

Гарантии качества распространяются на выполненные Исполнителем работы в соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса РФ. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в полном объёме, а также гарантирует возможность использования результатов, предусмотренных настоящим техническим заданием, на протяжении гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все виды работ, выполненных Исполнителем по настоящему техническому заданию.

Исполнитель гарантирует своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных в процессе выполнения, приемки работ.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, выявленные впоследствии в процессе реализации проекта рекультивации. Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан безвозмездно, в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки, устранить дефекты (недостатки) работ, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

	2.13
	Требования к Подрядчику и к качественным характеристикам работ

	Для выполнения работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1- IV классов опасности Подрядчику необходимо наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию , обработке , утилизации , обезвреживанию , размещению отходов 1-IV классов опасности с видом работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности : транспортирование отходов IV класса опасности. При отсутствии собственной лицензии Подрядчик  имеет право привлечь к выполнению работ субподрядчика, имеющего лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Подрядчик не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субподрядчики из числа СМП и СОНО) в объеме 30 (тридцать) процентов от цены настоящего Контракта.

Работы выполняются ручным и(или) механизированным способами с помощью специализированного транспорта в соответствии с технологической последовательностью производства работ, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, в дневное время суток. Машины и механизмы, необходимые для выполнения работ, должны быть исправными, иметь регистрационные документы и талоны прохождения государственного технического осмотра на транспортные средства, а при наличии прицепа – и на прицеп. Транспорт должен быть оборудован тентами. Не допускать выпадения отходов из специализированных машин при его транспортировке.

Предоставлять транспортные средства и выполнять работы в соответствии с соблюдением правил, требований и условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации применительно к данному виду работ. Подрядчик обязан использовать в работе только автотранспортные средства, прошедшие государственный технический осмотр, укомплектование ремнями безопасности.  

Обеспечить бесперебойное выполнение работ, осуществлять замену неисправного транспортного средства.

Подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обязан  обеспечить сотрудников спецодеждой, инвентарем, инструментами и местом для их хранения. 

Предоставить Заказчику материалы и документы, подтверждающие выполнение работ (фотоотчет  с фиксацией мест сбора и вывоза отходов; справку или иной документ, подтверждающий размещение всего собранного объема отходов на полигоне ТБО).

В случае некачественного выполнения работ Подрядчик за счет собственных средств устраняет недостатки в согласованный Сторонами срок.

Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

В процессе выполнения работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает безопасность дорожного движения в соответствии с требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации. Недопустимо причинение вреда окружающей среде, засоренности автомобильных дорог и улиц, повреждение асфальтового покрытия дорог, причинение любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, объектам муниципальной собственности. Причинённые повреждения восстанавливаются Подрядчиком за свой счет.

Подрядчик самостоятельно осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает санитарные условия при выполнении работ. При необходимости за свой счет восстанавливает поврежденные при выполнении работ зеленые насаждения, газоны.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Верх-Чебулинский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа 


	ООО «Партнер»

	начальник Верх-Чебулинского  территориального отдела Чебулинского муниципального округа


	Генеральный директор ООО «Партнер»


	________________________  А.А. Федосов                    
	____________________В.С. Исаева


Приложение № 2
к муниципальному  контракту

№ ___ от «___»__________2023 г 

                                                                                       на выполнение работ по ликвидации 

                                                                           объекта накопленного вреда окружающей 

                                                                                          среде «Свалка твердых бытовых

                                                                                                        отходов площадью 3,1 га, 

                                                                         расположенная в районе пгт Верх-Чебула»  

Локальный сметный расчет.

(приложен отдельным файлом)
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